
Vedlegg 1: 

Tilleggs tekst til konkurransegrunnlaget i samband med Korona-situasjon. 
Den seier noko om  at me tek atterhald atterhald om  oppstart, 

gjennomføring, framdrift etc. 
 

a)      Forsinkelser i selve anskaffelsesprosessen 

  

I anskaffelsesprosesser vil det normalt bare være tilbudsfristen som har en forpliktende karakter for 
oppdragsgiver i den forstand at de øvrige tidsfristene alltid kan sies å være veiledende. I tillegg 
kommer at potensielle tilbydere selvsagt kan få behov utsatt frist. Vi foreslår på denne bakgrunn at 
følgende tekst tas inn i anbudspapirer under «datoer/frister» el punkt.   

  

«Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene er foreløpig og kan bli gjenstand for justeringer. Det 
gjøres særlig oppmerksom på at forsinkelser vil kunne oppstå som følge av 
koronatiltak/koronasituasjonen. Ved behov får forlenget tilbud frist som følge av slike forhold, bes 
tilbyder om å ta kontakt med oppdragsgiver så tidlig som mulig.» 

  

Justeringer kan være nødvendig i det konkrete tilfellet.   

  

b)      Forsinkelser i selve prosjektgjennomføringen/leveransen   

  

Kontraktsdokumentene kan inneholde en egen koronaklausul med den ordlyd som foreslått ovenfor 
under punkt 1. I anskaffelsesdokumentene/konkurransegrunnlaget  kan det inntas en henvisning til 
denne koronaklausulen med for eksempel følgende formulering på egnet sted (typisk under punktet 
om kontraktsbestemmelser): 

  

«På tidspunktet for anskaffelsesprosessen er det iverksatt en rekke smitteverntiltak i forbindelse med 
Covid-19 (Korona). Oppdragsgiver er innforstått med at slike tiltak (rettslige reguleringer, 
oppfordringer, samt faktiske begrensninger/restriksjoner), vil kunne skape utfordringer for oppstart, 
fremdrift og kontraktsgjennomføring. Det er derfor inntatt en egen klausul i kontrakten som regulerer 
risiko i tilknytning til dette, se [referanse i kontrakten].» 


