
 

Side 1 av 12 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

KRAVSPESIFIKASJON 
VVS INSTALLASJONER 

P 5758 

Nytt Ventilasjonsanlegg 

Husnes bibliotek 
KVINNHERAD KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 2 av 12 
 

 

Innholdsfortegnelse 
GENERELLE OPPLYSNINGER ..................................................................................................................... 3 

ORIENTERING. ......................................................................................................................................... 3 

20 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ........................................................................................................... 4 

30 TEKNISKE BESTEMMELSER - DOKUMENTASJON ................................................................................ 4 

30.1 ...................................................................................................................................................... 4 

30.2 Koordinering ................................................................................................................................ 4 

30.3 Lover og forskrifter ...................................................................................................................... 4 

30.4 Prosjektering ............................................................................................................................... 5 

30.5 Kontroll ........................................................................................................................................ 5 

30.6 Drift- og Vedlikehald .................................................................................................................... 5 

30.7 Overtagelse.................................................................................................................................. 5 

30.8 Elektrisk utstyr ............................................................................................................................. 6 

30.9 Dokumentasjon ........................................................................................................................... 6 

30.10 Dokumentasjon før overlevering .............................................................................................. 6 

30.11 Prøvedrift ................................................................................................................................... 6 

30.12 Opplæring av driftspersonale .................................................................................................... 6 

32 VARMEANLEGG .................................................................................................................................. 7 

32. Info................................................................................................................................................. 7 

32.0 Medtas i tilbud: ........................................................................................................................... 7 

32.1 Riving ........................................................................................................................................... 7 

34 Kjøleanlegg ..................................................................................................................................... 7 

36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG ............................................................................................................... 7 

36.0 Medtas i tilbud: ........................................................................................................................... 7 

36.01. Nytt aggregat. ........................................................................................................................... 7 

40 EL. ARBEIDER ...................................................................................................................................... 9 

43.01 El. arbeider ................................................................................................................................ 9 

56 AUTOMATIKK. ................................................................................................................................... 10 

56.01. Automatikk. ............................................................................................................................ 10 

Opsjon: .................................................................................................................................................. 10 

TILBUDSBREV ......................................................................................................................................... 11 

 

 

 



 

Side 3 av 12 
 

 

 

  

 

GENERELLE OPPLYSNINGER 
 
Denne del av prosjektet omfatter følgende VVS-tekniske installasjoner: 
20 Bygningsmessige arbeider 
32 Varmeanlegg 
36 Ventilasjon 
43 El. arbeider 
56 Automatiseringsanlegg 
 
Dette er en totalentreprise der Ventilasjonsentreprenøren er hoved entreprenør og vil 
være ansvarlig for under entreprenører på bygg, rør og elektro. 
 
Entreprenør skal ut frå denne beskrivelse / kravspesifikasjon og befaring inngi eitt komplett 
tilbod, oppdelt ihht. overnevnte. 
Alle forutsetninger i tilbud spesifiseres og alternative løysningar  prises kvar for seg ut frå 
hensiktsmessig oppdeling. 
Ikkje beskrivne deler som naturlig høyrer med for å gjera anlegga komplett er entreprenørs 
ansvar. 
 

ORIENTERING. 
Prosjektet omfattar riving og utsjauing av  eksisterande ventilasjonsanlegg. Levering, 
montering og idriftsettelse av nytt ventilasjonsanlegg for Husnes Bibliotek. 
Det må påreknast tildekking av transportveg for ut og inn transport av anlegg og utstyr 
(beskyttelse av golvbelegg, vegger og dører/karmer).  
Bygget er oppført i 1 etasje med ein underetasje/ kjeller som ventilasjonsanlegget er 
plassert.  
Det er 1 stk. ventilasjonsaggregat som skal skiftes ut, med ny innregulering. 
Det må påreknast utskifting av alle kanalar i teknisk rom. 
Det er berekna at ein i stor grad nyttar eksisterande kanalnett i bygget. 
Husnes bibliotek har i tillegg til bibliotek, 4 kontor, 1 møterom / studierom, 1 lager, 3 toalett 
/ garderobe, bøttekott. 
Kanalnette som skjulte, kjem ein til gjennom luker frå balankin 
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20 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 
 
Alle bygningsmessige arbeider skal vær inkludert i entreprisen. 
I forbindelse med uttransportering av eksisterande aggregat og inn transport av nye 
aggregat kan det være behov for hulltaking i vegg til ventilasjonsrom. Det tas med 
nødvendige utsparinger, hulltaking/ kjerneboring, spikerslag, branntetting. Etc.I tillegg må 
det tas med fjerning av eksisterande fester, bolter osv. etter gammalt utstyr. 
Det skal også tas med sparkling og maling av hull og merker etter eks. utstyr Det er 
begrensingar i korridor med tanke på inn og ut transportering av komponentar. Det må 
påreknast tildekking av transportveg for ut og inn transport av anlegg og utstyr (beskyttelse 
av golvbelegg, vegger og dører/karmer).  
 
 

 

30 TEKNISKE BESTEMMELSER - DOKUMENTASJON 
 

30.1  

Generelle tekniske bestemmelser VVS-anlegg 
Entreprenøren er ansvarlig for at alle leveranser tilfredsstiller de tekniske og funksjonelle 

krav i: 

- Byggforskriftene TEK 17. 
- NS 8407 Total entrepriser 
- NS 3420 – BM 2019 (§13-3)  
Beskrivelsestekster for tekniske installasjoner med veiledning. 
 

30.2 Koordinering 

 
Entreprenøren forpliktar seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold, slik at man før 
montasje startar har forsikra seg om at alle føringsveier stemmer med teikningar og at 
materiellet / utstyret passer inn i anlegget. 
Det skal være en ansvarlig leder på byggeplassen for VVS – entreprenøren. 
 

30.3 Lover og forskrifter 
 
Alle leveranser og arbeider må tilfredsstille Arbeidstilsynets krav, statlige og kommunale 
lover, forskrifter og bestemmelser. Detaljer som ikkje er nevnt i beskrivelsen skal være 
medtatt i kontrakten såfremt disse er nødvendige for anleggets godkjenning fra 
myndighetenes side. 
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30.4 Prosjektering 
 
Før arbeidet kan i starta skal entreprenør ferdigstille komplette teikningar og fram leggja 
disse til byggherren for eventuell kommentar. 
Entreprenøren har likevel det fulle ansvar for et funksjons- og forskriftsmessige riktig utført 
anlegg. 
Alle teikningar skal produserast i filformat som dwg, i seinaste AutoCad versjon. 
Entreprenør må sjølv innestå for all prosjektering (PRO/KPR) eller søkje samarbeid med 
rådgivande ingeniør firma som innehar de nødvendige godkjenningar for PRO/KPR. 
 

30.5 Kontroll 
 
Byggherren skal til ei kvar tid ha, rett til å foreta dei undersøkingar og prøvar som han måtte 
ynskje for å kontrollera at leveransen blir kontraktsmessig utført. 
VVS -entreprenøren er forplikta til å være behjelpelig med å leggja forholda til rette for en 
slik kontroll. 
For kontroll av anleggets funksjon og kapasitet, skal det finnes kontroll luker og målehull 
som kan tettes, samt temperaturlommer for termometre. 
 

30.6 Drift- og Vedlikehald 

 
Entreprenøren skal utarbeide en fullstendig drifts- og vedlikehaldsinstruks på norsk, som 
overleverast før ferdigbefaring og overtagelse av anlegget. 
Instruksene skal utarbeidast spesielt for det aktuelle anlegget. 
Det tas med opplæring av driftspersonell. 

Det leverast med skisser og teikningar med symbol og nummer som korresponderer med 
anleggets merkesystem. For alt utstyr skal det leverast brosjyre, spesielt montasje- og 
serviceinstruksjoner samt reservedelsliste. 
Tekniske berekningar skal setjast i mappe i eige kapittel. 
Instruksjonane skal utarbeidast i .h.h.t. ”Norm for vedlikehaldsinstruks” og ”Norm for 
driftsinstruks” utarbeidet av RIF. 
 
Se bok 0 for krav til FDV fra Kvinnherad kommune. 
 
Nota for sluttoppgjør vil ikkje bli utbetalt før drifts- og vedlikehaldsinstruksen er overlevert 
og godkjent av byggherren. 
 

30.7 Overtagelse 
 
Overtagelse kan ikkje finne sted før anlegget er i gangsett for normal drift, alle protokoller 
som er kravd overlevert og godkjent og de påpekte feil og manglar er retta. 
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30.8 Elektrisk utstyr 

 
Spenning på bygget er 230V. 
 

30.9 Dokumentasjon 
 
I det etterfølgjande avsnitt er det spesifisert kva dokumentasjon entreprenøren skal 
utarbeide. 

 

30.10 Dokumentasjon før overlevering 
 
I god tid før VVS-anlegget blir sett i drift skal det leverast, komplett underlag for betjening av 
anlegget.  
Dokumentasjon som skal vera med er: 

 Komplette teikningar og skjema  

 Drifts- og vedlikehaldsinstrukser med service intervall for dei ulike komponentane. 

 Det skal leverast detaljerte beskrivelser og instruksjoner for feilsøking og 
reparasjonar. 

 Beskriving av alle funksjonar  

 Komplette data for alle komponentar, med fabrikat, typebetegnelse, arbeidsområde, 
nøyaktighet samt bestillingsnummer. 
 

 
Vidare skal det gis fullstendig opplæring i drift og vedlikehald av anlegget og elles alle 
komponentar som inngår i leveransen.  
 

30.11 Prøvedrift 
 
VVS-anlegget skal ha en prøvedriftsperiode på 6 måneder etter overlevering av bygget. I 
denne perioden skal det foretas finjustering på VVS-anlegget, slik at det blir optimalt i 
forhold til daglig bruk og funksjonsbeskrivelsen. Inn justering på VVS-anlegg i prøveperioden 
må føre gå på en slik måte at den ikkje forstyrrar den daglige drift på bygget. 
Prøvedrift skal dokumenterast ved bruk av egne skjema for kontroll og justeringar. 

Kostnad beregnet for prøvedriftsperiode på 6. mnd. spesifiseres i egen post. 
 

30.12 Opplæring av driftspersonale 
 
Ventilasjonsentreprenør skal ta med opplæring av driftspersonale på bygget ang. drift og 
Vedlikehald. 
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32 VARMEANLEGG 

32. Info 

Eksisterande ventilasjonsanlegg har elektriske varmebatteri og anlegg for befukter. 
 

32.0 Medtas i tilbud: 
 

32.1 Riving  

Riving av eksisterande anlegg, uttransport og deponerting til godkjent deponi for anlegget. 
(KK ynskjer å gjera gjenbruk av enkelt komponentar anlegget, dette avtalast ved anlegg 
start.) 
 
Det skal tas med nedtapping, frakobling og demontering av rør til befukter (fordamper) 
 
Levering, montering og i gang køyring av nytt ventilasjonsanlegg som beskrive i denne 
kravspesifikasjonen. 
 

 

34 Kjøleanlegg 
Nye aggregat skal ha integrerte kjølemaskiner. Leverast komplett. 

 

36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 
Info 
Det er 1 stk. ventilasjonsaggregat som skal skiftes ut. 
Ekstra avtrekkskanal i bibliotek, sjå skisse 
Eksisterande aggregatet er prosjektert til 6 000m3/h, til luft er målt til 3500M3, avkast til 
4500m3.  
 
Kanaler, lydfeller, koblingskasser etc. i ventilasjonsrom må en påregne at skal skiftes. 
Det er berekna at ein nyttar eksisterande kanalnett i bygget utanfor ventilasjonsrom. 
Nytt aggregat skal installerast med integrert varme / kjøling og med overkapasitet i forhold 
til eksisterande aggregat på ca. + 40%. 
Opsjonspris på rengjøring av kanaler. 
 

36.0 Medtas i tilbud: 
 

36.01. Nytt aggregat. 

 Det skal leverast 1 stk. aggregat med integrert varme / kjøling og med overkapasitet i 
forhold til eksisterande aggregat på ca. + 40%. 

 Tilleggs kanal for avtrekk i bibliotek, sjå vedlagt skisse. 

 Det må påreknast utskifting av alle kanalar i teknisk rom. 

 Utføres i henhold til NS 3420. 

 Stengespjeld skal ha min. tetthetsklasse 3. 
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Krav til aggregat: 
Alle inspeksjonsdører skal ha betjeningsvennlige håndtak. Motor og koblinger må kunne 
demonteres utan at øvrige komponenter må demonteres, det må påses at aggregatene 
monteres med tilstrekkelig serviceplass slik at filter, vifter etc. er lett tilgjengelig. 
Vær obs. på begrenset høyde og bredde ved inn/ ut transportering av aggregat. 
Termometre plasseres i luftinntak før og etter aggregatkomponentene, både til tilluft- og 
fraluftsside der hvor det skjer endringer av temperaturen. Termometre skal være av god 
kvalitet med min. 100 mm skive, og skalaen skal være mest mulig tilpasset temperatur- 
området.Målenøyaktighet min. +/- 2 %. 
Aggregatet skal leverast med integrert automatikk. Automatikk skal tilknytes EM/HOIST SD-
anlegg som er på bygget i dag. 
Lavenergikriterier i NS 3701:2012 har minstekrav til samlede ytelser; årsgjennomsnittlig 
temperaturvirkningsgrad ≥70 % for varmegjenvinner, og SFP-faktor på ≤ 2,0 kW/(m3/s). 
Dette er absolutte minimumskrav, tilfredsstillelse av krav skal dokumenterast etter NS 
Aggregatet skal være Eurovent-sertifiserte. 
 
 
Ventilasjonsaggregat skal ha følgende utstyr: 

 Konstante luftmengder, mulighet for redusert drift på aggregat. 
• Tilluft/avtrekksvifte som direktedrevet kammervifte med enten EC-motor eller PMmotor. 

 Trinnløs regulering med frekvensomformer for hver vifte. 
• Filter F7 før tillufts- og avtrekksvifter. 
• Roterende varmegjenvinnar. Leverast med turtalls regulator, som styres fra 0-10 V, og 
rotasjonsvakt. Temperaturvirkningsgrad minimum 80 %. 
• Varmepumpe / el varmebatteri. 
• Det skal og gjerast plass for framtidig varmebatteri basert på vannbårenvarme  
• Integrert kjøling med kjøleaggregat. 
• Kondensavløp til sluk med kulevannlås. 
• Inntak/avkastspjeld i isolert utførelse. 
 
Kommunikasjon til eksternt system. 
Aggregatet skal ha oppkoblingsmuligheter via internt språk til en standardisert serieprotokoll 
for de fleste overvåkningssystemer.: 
LON Works 
Modbus RTU 
Metasys N2 
EXOline 
Modbus TCP 
Webb 
Trend 
Bacnett IP 
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40 EL. ARBEIDER 
 

43.01 El. arbeider 
Ventilasjonsentreprenør tar med komplett el arbeid vedrørende utskifting av eksisterande 
ventilasjonsaggregat. 
Dette gjelder demontering og deponering av eksisterande anlegg og komplett installasjon av 
nytt anlegg. 
 

Med det nye aggregatet skal det leverast styre/ automatikk skap for ventilasjon tilhørende 
komponenter. 
 
Spenningssystem på bygget er IT 230V 
Dersom ventilasjonsaggregat leverast for 400V skal det være inkludert transformator 
230/400V tilpassa aggregatet i hovedentreprenørens (VVS-entreprenør) sin leveranse. 
 
Motorar og utstyr må tåle en variasjon på +/- 5% utan å bli overbelasta. Alle motorar 
leverast som kortslutningsMotorar med stillegåande kulelagre i heilkapsla utførelse for 3-
fase vekselstrøm, hvis annet ikkje er anført i spesifikasjonene. 
Entreprenøren plikta å kontrolla hos det lokale kraftlag kva spenningssystem som man skal 
nytta. 
 
 
For det materiell og utstyr entreprenøren leverer gjelder generelt følgjande krav: 
a. Alle motorar skal være 3-faset utførelse dersom ikkje spesielle grunner for annen utførelse 
foreligger. 
b. Motorar med påstempla effekt mindre enn 4 kW kan ha direkte start. 
c. Motorar med påstempla effekt fra og med 4 kW skal startes med mykstartere eller 
frekvensomformer. Startstrøm må ikkje overstiga tillatte og innstilte verdia på vern. 
d. Motorar skal være slik dimensjonert slik at dei maksimalt arbeider på 90% av den 
påstemplede fullaststrøm. 
e. Alle Motorar skal væra sikra med motorvern. Motorar frå og med 4 kW skal sikrast med 
motorvern og differensialutløysing. Alle fordelingar som entreprenører leverer skal leverast 
med fullstendige skjema. 
Disse skal omfatte: 
Einlinjeskjema, strømveiskjema samt arrangementsteikningar. 
Skjemaer for kvar fordeling skal vera i glass og ramme, evt. plastmappe og festes på døren. 
Generelle skjemaer tilpassa anlegget godtas ikkje. 
Alle koblinger skal utføres over merka rekkeklemmer med referanse til skjemaer. Alle 
komponenter i fordelingen skal være varig merket med gravert skilt påskrudde, klinkede. 
På sikringer, rekkeklemmer o.l. hvor det er rammer for merking skal merkingen utføres med 
trykte eller maskinskrevne tekster og beskyttes av plast. Merkelapper med klebestoff vil ikkje 
bli godtatt. 
Seinast 5 veker etter bestilling skal entreprenøren uoppfordra sende fullstendige 
koblingsskjema til prosjekterende for elektroniske anlegg. 
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a. Strømløpsskjemaer for hoved- og styrestrømmer utført etter DIN 40719. 
b. Skjemaene skal være påført entydige referanser og henvisninger. 
c. Apparatskjemaer som skal inneholde alle nødvendige detaljer og funksjonsbeskrivelser. 
d. Plasseringsskjema som skal være et grunnriss/oppriss av anlegget inkl. styreskap.  

56 AUTOMATIKK. 
 

56.01. Automatikk. 
 
Komplett automatikk for styring av funksjonar som naturlig hører til et komplett anlegg. 
Anlegget må leverast med display og funksjon for tidsstyring. Automatikk skal tilknytes 
EM/HOIST SD-anlegg som er på bygget. Tilkobling og programmering mot EM/HOIST skal 
være medtatt. 
Det skal være fullt integrert automatikk mot SD anlegg der alle parameter og settpunkt skal 
kunne avleses. Liste med parameter for innstillinger som er med på automatikk/ SDanlegg 
legges ved. 
På SD anlegg skal det være mulig å sjekke temperatur for inn/ ut av varmegjenvinner og 
utrekning av virkningsgrad på gjenvinner. 
 

Opsjon: 
Pris og tidsbruk på reingjering av alle eksisterande kanalar som tilknytt anlegget. 

Milepæl Tidspunkt  

Kunngjering av konkurransen Kvinnherad kommune 

sine heimesider(konkurransegrunnlaget er tilgjengeleg) 
14.04.03.20 

Felles tilbodssynfaring  

22.04.20, kl 10:00 

Grunna Coronavirus er denne dato 

usikkjer, kan komma endringar. 

Frist for å stilla spørsmål til oppdragsgjevar 20.05.20 

Innleveringsfrist tilbod 02.06.20 kl 12:00 

Tilbodsopning 02.06.20 kl 12:30 

Evaluering av tilbod 03.06 – 17.06.20 

Innstilling om tildeling av kontrakt – karenstid 

Kunngjering av tildeling av kontrakt 
18.06.20 

Signering av kontrakt forutsett godkjenning 28.06.20 

Ferdigstilling av anlegget, oppstart prøvedrift 01.10.2020 
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TILBUDSBREV 
PRISOVERSIKT VVS-ANLEGGENE 

"Firmanavn"_________________________________________________________ 
 
VVS-anlegg 
10 – Rigg og drift     kr. __________________ 
 
20 – Bygningsarbeider    kr. __________________ 
 
31 – Varmeanlegg     kr. __________________ 
 
34 – Kjøleanlegg     kr. __________________ 
 
36 – Luftbehandlingsanlegg    kr. __________________ 
 
40 – Elkraft installasjoner   kr. __________________ 
 
56 – Automatisering     kr.__________________ 
 
Sum inkl. mva.     kr.__________________ 
Opsjonspris. 
Opsjon på rengjøring av kanaler i bygget.  kr.__________________ 
 

 

Jeg/vi ..................................................................................................................................... 

 

oversender herved tilbud på overnevnte prosjekt og tilbyr oss/meg å utføre dette i henhold 
til eksisterande teikningar, beskrivelser og befaring, samt påfølgende oppstilling for i alt 
 
 
kr. ................................. 
 
kroner................................................................./100 
Vi/jeg vedstår oss/meg anbudet 12 uker etter anbudsåpningen. 
 
Separat følger en skriftlig oppstilling, datert .................... omfattende de forbehold vårt/mitt 
anbud er basert på. 
Kostnad for prøvedriftsperiode, 6 mnd. Kr (inkludert sum i tilbudet). 
 
Tilbud serviceavtale pr år, Kr. Eks.mva………………………………………………… 
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(Redegjør for omfang av service tilbud i eget skriv, vedlagt.) 
 
 
KALKULASJONSFAKTOR FOR REGNINGSARBEIDER 
Ved eventuell slik avregning skal nedenfor stående avregningsgrunnlag benyttes:  
 
Fakturerte timelister som nedenfor angir 
Ingeniør     kr/time __________________ 
 
Montør     kr/time__________________ 
 
Blikkjenslager     kr/time__________________ 
 
Rørlegger     kr/time__________________ 
 
Elektriker     kr/time__________________ 
 

Bygningsarbeider    kr/time__________________ 

Hjelper/håndlanger    kr/time__________________ 

Lærling     kr/time__________________ 
 
Påslag prosent netto innkjøp  materiell % ____________%  
 
FABRIKATLISTE 
36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 
 
Listen skal være utfylt ved innlevering av tilbudet. 
 
INSTALLASJON FABRIKAT / TYPE / KAPASITET ________________________________ 
 
Aggregat 36.01_________________________________________________________ 
 
 
Spjeld_________________________________________________________________ 
 
Varmebatteri___________________________________________________________ 
 

Automatikk____________________________________________________________ 

 

 

 


